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PROJEKT OM ETABLERING AF SUPERCYKELSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET 

AFTALE OM PROJEKTSAMARBEJDE 

 

Følgende kommuner: 

 

1. Furesø 

2. Ballerup 

3. København 

 

indgår herved aftale om projektsamarbejde i forbindelse med projekt om etablering af supercykelsti(er) 

på strækningen/i hovedstadsområdet.  

 

De nærmere vilkår m.m. for aftalen er beskrevet nedenfor. 

Baggrund og hjemmelsgrundlag for aftale om projektsamarbejde 

Tilskud til projekter under ”Pulje til supercykelstier i større byer” ydes i henhold til bekendtgørelse nr. 

1448 af 20. december 2012. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144408 

Puljen bliver administreret af Vejdirektoratet, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, 2 pkt., og kommunerne 

har kunnet ansøge om tilskud fra puljen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. 

Samtidig fører Vejdirektoratet tilsyn med, at reglerne i bekendtgørelsen, herunder administrations-

grundlaget i bilag 1, overholdes, jf. bekendtgørelsens § 8. 

 

Ved en linjeføring af supercykelstien gennem to eller flere kommuner skal de berørte kommuner indgå 

i et projektsamarbejde. Procedurer for ansøgning om projektsamarbejde er fastsat i bekendtgørelsens 

bilag 1 om administrationsgrundlaget for supercykelstipuljen, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

I henhold til dette bilag 1 skal kommunerne ved et projektsamarbejde - som en betingelse for et 

tilsagns ikrafttræden - indgå en aftale om, hvordan anlæg og drift skal koordineres og herunder 

indsende en tiltrådt forpligtende aftale om gennemførelse af det samlede projekt til Vejdirektoratet. 

Aftalens formål og indhold 

Aftalen gælder for projektsamarbejde mellem de ovennævnte kommuner. 

 

Formålet med denne aftale om projektsamarbejde er at sikre, at de i bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 

1, nævnte supercykelstier kan realiseres i henhold til den indsendte tilskudsansøgning, jf. dog 

bekendtgørelsens § 6. 

 

Med aftale om projektsamarbejde forpligter den enkelte kommune sig til at gennemføre det 

pågældende projektsamarbejde med de øvrige kommuner langs stiforløbet. 

 

Aftalen indebærer samtidig, at kommunen overfor Vejdirektoratet – som administrator af ”Pulje til 

supercykelstier i større byer” – forpligter sig til at gennemføre det pågældende projektsamarbejde. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144408
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Projektsamarbejdets nærmere omfang 

Projektsamarbejdet omfatter følgende supercykelsti-linjeføring(er) i kommunerne:  

Værløseruten er en central pendlerrute, der forbinder Værløse Bymidte med erhvervsområdet 

Lautrupparken i Ballerup. Mod nord vil Værløseruten forbinde sig til Farumruten, hvorved pendlerruten 

strækker sig hele vejen fra Farum til Lautrupparken. Mod syd krydser Værløseruten Ring 4-ruten 

(ansøgt Supercykelstipuljen). Furesø og Ballerup Kommuner ønsker i fællesskab at forbedre 

forholdene for cykelpendling på tværs af kommunegrænsen. 

 

Der er i dag cykelsti på den største del af strækningen, men flere steder er tilstanden ikke 

tidssvarende til at kunne tiltrække nye daglige cykelpendlere. Det overordnede tema vil være øget 

sikkerhed og fremkommelighed for cyklisterne samt muligheden for at kombinere transportmidler ved 

Værløse Station. I signalanlæg vil sikkerheden blive forbedret og fremkommeligheden øget blandt 

andet via cyklistsignaler med 2 sek. for grønt. Dertil kommer anlæg af ny cykelsti og sideudvidelser. 

Der bliver udarbejdet et skitseprojekt, til området omkring Værløse S-tog station, med idéer til 

forbedringer så omstigning og parkering af cykler kan ske hurtigere og mere indbydende. Dette til 

gavn for kombinationsrejser.  

 

Lokalforankring via samarbejde og partnerskaber med virksomheder er et centralt element i projektet. 

Her skal nævnes, at Ballerup Kommune har etableret et netværkssamarbejde med virksomheder i 

Lautrupparken med fokus på mobility management. Furesø Kommune vil i 2013 starte en kampagne i 

erhvervsnetværket Kurveknækker Furesø Erhverv for at få virksomhederne til at sætte fokus på 

medarbejdernes transportmuligheder. Samtidig vil realiseringen af Værløseruten blive fulgt op af en 

målrettet informationskampagne, der skal få flere potentielle brugere til at kende og bruge ruten. Dette 

er en gennemgående anskuelse i Cykelsuperstiprojektet og understreges af erfaringer fra 

Albertslundruten. 

 

Projektet er opdelt i tre delprojekter, ét for hver af de to kommuner (anlæg) og ét for fællesdelen. 

Fællesdelen vil Københavns Kommune være ansvarlig for. 

Forpligtelser iht. aftalen 

Med aftalen forpligter kommunen sig konkret til at koordinere anlæg og drift af den/de pågældende 

supercykelsti(er) med de øvrige kommuner langs stiforløbet.  

 

Med aftalen forpligter kommunen sig endvidere til at gennemføre det/de pågældende supercykelsti-

projekt(er), således at det er i overensstemmelse med det af Vejdirektoratet udstedte tilsagn med 

vilkår om godkendelse af projekt, jf. tidligere indsendt ansøgning om tilskud, jf. dog bekendtgørelsens 

§ 6. 

 

Kommunen skal indsende aftalen til Vejdirektoratet umiddelbart efter underskrivelse af denne. 

 

Endvidere forpligter kommunen sig til at refundere eventuelle tab af tilskud til projektets fællesdel (der 

bl.a. skal finansiere reklamekampagner, skilte mv.), såfremt tilsagnet til kommunens eget 

anlægsprojekt bortfalder. 
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Økonomi i projektsamarbejdet 

Efter modtagelse af tilskud fra Vejdirektoratet, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, § 2, stk. 1, og § 4, stk. 

1, afholder den enkelte kommune sin del af udgifterne til etablering af supercykelstien. 

Herudover skal kommunen yde tilskud til den ovenfor nævnte fællesdel. 

Ved besparelser eller fordyrelser i projektet med etablering af supercykelsti henvises til 

bekendtgørelsens § 10, stk. 2, og til punktet om tilskuddets størrelse og projektets finansiering i 

administrationsgrundlaget i bilag 1. 

Ikrafttrædelse af aftalen 

Aftale om projektsamarbejde træder i kraft fra aftalens indgåelse, dvs. fra det tidspunkt hvor samtlige 

ovennævnte kommuner har tiltrådt aftalen.  

Opsigelse af aftalen 

Aftalen kan opsiges af kommunen med 1 års varsel. I så fald skal dette meddeles skriftligt og være 

begrundet overfor såvel de øvrige kommuner i projektsamarbejdet som Vejdirektoratet (som 

administrator af supercykelstipuljen). 

Udtræder kommunen af projektsamarbejdet, kan Vejdirektoratet – som administrator af puljen – 

beslutte, at tilsagn om tilskud bortfalder, eller at der skal ske hel eller delvis tilbagebetaling af 

udbetalte tilskud, jf. bekendtgørelsens §§ 10 og 11. 

Udtræder kommunen af projektsamarbejdet, pålægges det tillige kommunen, at den indbetaler et 

beløb til projektets fællesdel, der svarer til det tilskud, som fællesdelen måtte miste som følge af 

kommunens udtræden. 

Hermed tiltrædes aftalen som kommune i projektsamarbejdet:  

Dato:     

____________________________   

For Furesø Kommune    

Dato:     

____________________________   

For Ballerup Kommune   

Dato:     

____________________________   

For København Kommune   

 


